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完全
週休２日
（土日）

本工事は秋田県週休２日制工事（完全週休２日交替制）である。
受注者は、要綱に定める交代制の取組内容について、施工計画書の提出
前に、監督員と協議すること。
週休２日制工事の実施については、「秋田県週休２日制工事実施要綱」
及び「秋田県週休２日制工事に関する森林整備運用」に基　づいて実施
するものとする。

特　記　仕　様　書

項　目（節） 内　　容

完全
週休２日
（土日）

本工事は、秋田県週休２日制工事（完全週休２日（土日））である。
受注者は、要綱に定める週休２日の取組内容について、施工計画書の提
出前に監督員と協議すること。
週休２日制工事の実施については、「秋田県週休２日制工事実施要綱」
及び「秋田県週休２日制工事に関する森林整備運用」に基づいて実施す
るものとする。

現場説明書（条件明示）

項目 内　　容

10　その他

完全
週休２日
（土日）

・その他の条件は次のとおりです。

本工事は、週休２日を推進するため、完全週休２日（土日）を実施する
工事であり、月単位の４週８休以上の現場閉所を行う前提として、予定
価格の各経費に補正を行っています。

工期内において月単位の４週８休に満たない場合は、現場閉所の達成状
況に応じて精算変更時に各経費の補正を見直します。
通期の４週８休に満たない場合は補正は行いません。

完全
週休２日
（土日）

・その他の条件は次のとおりです。

本工事は、週休２日を推進するため、完全週休２日交代制を実施する工
事であり、月単位の４週８休以上（交代制）の現場閉所を行う前提とし
て、予定価格の各経費に補正を行っています。

工期内において月単位の４週８休以上（交替制）が未達成の場合は、現
場閉所の達成状況に応じて精算変更時に各経費の補正を見直します。
通期の４週８休（交替制）に満たない場合は補正は行いません。


