

令和 9 年度

## 業務委託費内訳書

秋田県

| 業務名              | 秋田県下水道管路等包括管理業務委託（第3期）<br>更新計画案（汚水のみ，雨水のみ，合流）策定業務〔対象延長：5 km〕（秋田県） |    |    |    | 業種<br>項目 | 管路等包括管理業務 |         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|-----------|---------|
| 項目・工種・種別・細別      | 規格                                                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量・金額増減   | 摘要      |
| 直接人件費            |                                                                   |    |    |    |          |           |         |
| 診断               |                                                                   |    |    |    |          |           |         |
| 異常の程度の評価         |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 E-1 号 |
| 緊急度・健全度の判定       |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 E-2 号 |
| 対策の必要性検討         |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 E-3 号 |
| 修繕・改築の優先順位の検討    |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 E-4 号 |
| 対策範囲の検討          |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 E-5 号 |
| 長寿命化対策検討対象施設の選定  |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 E-6 号 |
| 改築方法の検討          |                                                                   |    |    |    |          |           |         |
| 改築方法の選定          |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 E-7 号 |
| ライフサイクルコスト改善額の算定 |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 E-8 号 |

令和 9 年度

## 業務委託費内訳書

秋田県

| 業務名              | 秋田県下水道管路等包括管理業務委託（第3期）<br>更新計画案（汚水のみ，雨水のみ，合流）策定業務〔対象延長：5 km〕（秋田県） |    |    |    | 業種<br>項目 | 管路等包括管理業務 |          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|-----------|----------|
| 項目・工種・種別・細別      | 規格                                                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量・金額増減   | 摘要       |
| 実施時期の設定及び概算費用の算出 |                                                                   |    |    |    |          |           |          |
| 事業量の算出と実施時期の設定   |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 E-9 号  |
| 計画期間内の概算費用の算出    |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 E-10 号 |
| 修繕・改築計画のとりまとめ    |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 E-11 号 |
| 照査               |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 E-12 号 |
| 報告書作成            |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 E-13 号 |
| 設計協議             | 初回、中間3回、最終                                                        | 式  | 1  |    |          |           | 単 E-14 号 |
| 直接人件費計           |                                                                   |    |    |    |          |           |          |
| 直接経費             |                                                                   |    |    |    |          |           |          |
| 旅費交通費            | 土木設計業務                                                            | 式  | 1  |    |          |           |          |
| 電子成果品作成費         | 下水道施設設計業務                                                         | 式  | 1  |    |          |           |          |

令和 9 年度

## 業務委託費内訳書

秋田県

| 業務名         | 秋田県下水道管路等包括管理業務委託（第3期）<br>更新計画案（汚水のみ，雨水のみ，合流）策定業務〔対象延長：5 km〕（秋田県） |    |    |    | 業種<br>項目 | 管路等包括管理業務 |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|-----------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格                                                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量・金額増減   | 摘要 |
| 直接原価        |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
| 間接原価        |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
| その他原価       | $\alpha = 35\%$                                                   |    |    |    |          |           |    |
| 業務原価        |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
| 一般管理費等      | $\beta = 35\%$                                                    |    |    |    |          |           |    |
| 業務価格        |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
| 改め          |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                   |    |    |    |          |           |    |

## 業務委託費内訳書

| 業務名              | 秋田県下水道管路等包括管理業務委託（第3期）<br>更新計画案（汚水のみ，雨水のみ，合流）策定業務〔対象延長：5 km〕（秋田県） |    |    |    | 業種<br>項目 | 管路等包括管理業務 |         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|-----------|---------|
| 項目・工種・種別・細別      | 規格                                                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量・金額増減   | 摘要      |
| 直接人件費            |                                                                   |    |    |    |          |           |         |
| 診断               |                                                                   |    |    |    |          |           |         |
| 異常の程度の評価         |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 E-1 号 |
| 緊急度・健全度の判定       |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 E-2 号 |
| 対策の必要性検討         |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 E-3 号 |
| 修繕・改築の優先順位の検討    |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 E-4 号 |
| 対策範囲の検討          |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 E-5 号 |
| 長寿命化対策検討対象施設の選定  |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 E-6 号 |
| 改築方法の検討          |                                                                   |    |    |    |          |           |         |
| 改築方法の選定          |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 E-7 号 |
| ライフサイクルコスト改善額の算定 |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 E-8 号 |

## 業務委託費内訳書

| 業務名              | 秋田県下水道管路等包括管理業務委託（第3期）<br>更新計画案（汚水のみ，雨水のみ，合流）策定業務〔対象延長：5 km〕（秋田県） |    |    |    | 業種<br>項目 | 管路等包括管理業務 |          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|-----------|----------|
| 項目・工種・種別・細別      | 規格                                                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量・金額増減   | 摘要       |
| 実施時期の設定及び概算費用の算出 |                                                                   |    |    |    |          |           |          |
| 事業量の算出と実施時期の設定   |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 E-9 号  |
| 計画期間内の概算費用の算出    |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 E-10 号 |
| 修繕・改築計画のとりまとめ    |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 E-11 号 |
| 照査               |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 E-12 号 |
| 報告書作成            |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 E-13 号 |
| 設計協議             | 初回、中間3回、最終                                                        | 式  | 1  |    |          |           | 単 E-14 号 |
| 直接人件費計           |                                                                   |    |    |    |          |           |          |
| 直接経費             |                                                                   |    |    |    |          |           |          |
| 旅費交通費            | 土木設計業務                                                            | 式  | 1  |    |          |           |          |
| 電子成果品作成費         | 下水道施設設計業務                                                         | 式  | 1  |    |          |           |          |

令和 13 年度

# 業務委託費内訳書

秋田県

| 業務名         | 秋田県下水道管路等包括管理業務委託（第3期）<br>更新計画案（汚水のみ，雨水のみ，合流）策定業務〔対象延長：5 km〕（秋田県） |    |    |    | 業種<br>項目 | 管路等包括管理業務 |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|-----------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格                                                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量・金額増減   | 摘要 |
| 直接原価        |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
| 間接原価        |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
| その他原価       | $\alpha = 35\%$                                                   |    |    |    |          |           |    |
| 業務原価        |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
| 一般管理費等      | $\beta = 35\%$                                                    |    |    |    |          |           |    |
| 業務価格        |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
| 改め          |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                   |    |    |    |          |           |    |

令和 17 年度

# 業務委託費内訳書

秋田県

| 業務名              | 秋田県下水道管路等包括管理業務委託（第3期）<br>更新計画案（汚水のみ，雨水のみ，合流）策定業務〔対象延長：5 km〕（秋田県） |    |    |    | 業種<br>項目 | 管路等包括管理業務 |         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|-----------|---------|
| 項目・工種・種別・細別      | 規格                                                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量・金額増減   | 摘要      |
| 直接人件費            |                                                                   |    |    |    |          |           |         |
| 診断               |                                                                   |    |    |    |          |           |         |
| 異常の程度の評価         |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 E-1 号 |
| 緊急度・健全度の判定       |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 E-2 号 |
| 対策の必要性検討         |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 E-3 号 |
| 修繕・改築の優先順位の検討    |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 E-4 号 |
| 対策範囲の検討          |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 E-5 号 |
| 長寿命化対策検討対象施設の選定  |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 E-6 号 |
| 改築方法の検討          |                                                                   |    |    |    |          |           |         |
| 改築方法の選定          |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 E-7 号 |
| ライフサイクルコスト改善額の算定 |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 E-8 号 |

## 業務委託費内訳書

| 業務名              | 秋田県下水道管路等包括管理業務委託（第3期）<br>更新計画案（汚水のみ，雨水のみ，合流）策定業務〔対象延長：5 km〕（秋田県） |    |    |    | 業種<br>項目 | 管路等包括管理業務 |          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|-----------|----------|
| 項目・工種・種別・細別      | 規格                                                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量・金額増減   | 摘要       |
| 実施時期の設定及び概算費用の算出 |                                                                   |    |    |    |          |           |          |
| 事業量の算出と実施時期の設定   |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 E-9 号  |
| 計画期間内の概算費用の算出    |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 E-10 号 |
| 修繕・改築計画のとりまとめ    |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 E-11 号 |
| 照査               |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 E-12 号 |
| 報告書作成            |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 E-13 号 |
| 設計協議             |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 E-14 号 |
| 直接人件費計           |                                                                   |    |    |    |          |           |          |
| 直接経費             |                                                                   |    |    |    |          |           |          |
| 旅費交通費            | 土木設計業務                                                            | 式  | 1  |    |          |           |          |
| 電子成果品作成費         | 下水道施設設計業務                                                         | 式  | 1  |    |          |           |          |

令和 17 年度

# 業務委託費内訳書

秋田県

| 業務名         | 秋田県下水道管路等包括管理業務委託（第3期）<br>更新計画案（汚水のみ，雨水のみ，合流）策定業務〔対象延長：5 km〕（秋田県） |    |    |    | 業種<br>項目 | 管路等包括管理業務 |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|-----------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格                                                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量・金額増減   | 摘要 |
| 直接原価        |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
| 間接原価        |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
| その他原価       | $\alpha = 35\%$                                                   |    |    |    |          |           |    |
| 業務原価        |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
| 一般管理費等      | $\beta = 35\%$                                                    |    |    |    |          |           |    |
| 業務価格        |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
| 改め          |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                   |    |    |    |          |           |    |

## 業務委託費内訳書

| 業務名              | 秋田県下水道管路等包括管理業務委託（第3期）<br>更新計画案（汚水のみ，雨水のみ，合流）策定業務〔対象延長：3 km〕（潟上市） |    |    |    | 業種<br>項目 | 管路等包括管理業務 |         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|-----------|---------|
| 項目・工種・種別・細別      | 規格                                                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量・金額増減   | 摘要      |
| 直接人件費            |                                                                   |    |    |    |          |           |         |
| 診断               |                                                                   |    |    |    |          |           |         |
| 異常の程度の評価         |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-1 号 |
| 緊急度・健全度の判定       |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-2 号 |
| 対策の必要性検討         |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-3 号 |
| 修繕・改築の優先順位の検討    |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-4 号 |
| 対策範囲の検討          |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-5 号 |
| 長寿命化対策検討対象施設の選定  |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-6 号 |
| 改築方法の検討          |                                                                   |    |    |    |          |           |         |
| 改築方法の選定          |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-7 号 |
| ライフサイクルコスト改善額の算定 |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-8 号 |

## 業務委託費内訳書

| 業務名              | 秋田県下水道管路等包括管理業務委託（第3期）<br>更新計画案（汚水のみ，雨水のみ，合流）策定業務〔対象延長：3 km〕（潟上市） |    |    |    | 業種<br>項目 | 管路等包括管理業務 |          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|-----------|----------|
| 項目・工種・種別・細別      | 規格                                                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量・金額増減   | 摘要       |
| 実施時期の設定及び概算費用の算出 |                                                                   |    |    |    |          |           |          |
| 事業量の算出と実施時期の設定   |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-9 号  |
| 計画期間内の概算費用の算出    |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-10 号 |
| 修繕・改築計画のとりまとめ    |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-11 号 |
| 照査               |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-12 号 |
| 報告書作成            |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-13 号 |
| 設計協議             | 初回、中間3回、最終                                                        | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-14 号 |
| 直接人件費計           |                                                                   |    |    |    |          |           |          |
| 直接経費             |                                                                   |    |    |    |          |           |          |
| 旅費交通費            | 土木設計業務                                                            | 式  | 1  |    |          |           |          |
| 電子成果品作成費         | 下水道施設設計業務                                                         | 式  | 1  |    |          |           |          |

令和 11 年度

## 業務委託費内訳書

秋田県

| 業務名         | 秋田県下水道管路等包括管理業務委託（第3期）<br>更新計画案（汚水のみ，雨水のみ，合流）策定業務〔対象延長：3 km〕（潟上市） |    |    |    | 業種<br>項目 | 管路等包括管理業務 |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|-----------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格                                                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量・金額増減   | 摘要 |
| 直接原価        |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
| 間接原価        |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
| その他原価       | $\alpha = 35\%$                                                   |    |    |    |          |           |    |
| 業務原価        |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
| 一般管理費等      | $\beta = 35\%$                                                    |    |    |    |          |           |    |
| 業務価格        |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
| 改め          |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                   |    |    |    |          |           |    |

## 業務委託費内訳書

| 業務名              | 秋田県下水道管路等包括管理業務委託（第3期）<br>更新計画案（汚水のみ，雨水のみ，合流）策定業務〔対象延長：3 km〕（潟上市） |    |    |    | 業種<br>項目 | 管路等包括管理業務 |         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|-----------|---------|
| 項目・工種・種別・細別      | 規格                                                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量・金額増減   | 摘要      |
| 直接人件費            |                                                                   |    |    |    |          |           |         |
| 診断               |                                                                   |    |    |    |          |           |         |
| 異常の程度の評価         |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-1 号 |
| 緊急度・健全度の判定       |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-2 号 |
| 対策の必要性検討         |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-3 号 |
| 修繕・改築の優先順位の検討    |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-4 号 |
| 対策範囲の検討          |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-5 号 |
| 長寿命化対策検討対象施設の選定  |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-6 号 |
| 改築方法の検討          |                                                                   |    |    |    |          |           |         |
| 改築方法の選定          |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-7 号 |
| ライフサイクルコスト改善額の算定 |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-8 号 |

## 業務委託費内訳書

| 業務名              | 秋田県下水道管路等包括管理業務委託（第3期）<br>更新計画案（汚水のみ，雨水のみ，合流）策定業務〔対象延長：3 km〕（潟上市） |    |    |    | 業種<br>項目 | 管路等包括管理業務 |          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|-----------|----------|
| 項目・工種・種別・細別      | 規格                                                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量・金額増減   | 摘要       |
| 実施時期の設定及び概算費用の算出 |                                                                   |    |    |    |          |           |          |
| 事業量の算出と実施時期の設定   |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-9 号  |
| 計画期間内の概算費用の算出    |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-10 号 |
| 修繕・改築計画のとりまとめ    |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-11 号 |
| 照査               |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-12 号 |
| 報告書作成            |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-13 号 |
| 設計協議             | 初回、中間3回、最終                                                        | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-14 号 |
| 直接人件費計           |                                                                   |    |    |    |          |           |          |
| 直接経費             |                                                                   |    |    |    |          |           |          |
| 旅費交通費            | 土木設計業務                                                            | 式  | 1  |    |          |           |          |
| 電子成果品作成費         | 下水道施設設計業務                                                         | 式  | 1  |    |          |           |          |

## 業務委託費内訳書

| 業務名         | 秋田県下水道管路等包括管理業務委託（第3期）<br>更新計画案（汚水のみ，雨水のみ，合流）策定業務〔対象延長：3 km〕（潟上市） |    |    |    | 業種<br>項目 | 管路等包括管理業務 |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|-----------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格                                                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量・金額増減   | 摘要 |
| 直接原価        |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
| 間接原価        |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
| その他原価       | $\alpha = 35\%$                                                   |    |    |    |          |           |    |
| 業務原価        |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
| 一般管理費等      | $\beta = 35\%$                                                    |    |    |    |          |           |    |
| 業務価格        |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
| 改め          |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                   |    |    |    |          |           |    |

## 業務委託費内訳書

| 業務名              | 秋田県下水道管路等包括管理業務委託（第3期）<br>更新計画案（汚水のみ，雨水のみ，合流）策定業務〔対象延長：3 km〕（三種町） |    |    |    | 業種<br>項目 | 管路等包括管理業務 |         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|-----------|---------|
| 項目・工種・種別・細別      | 規格                                                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量・金額増減   | 摘要      |
| 直接人件費            |                                                                   |    |    |    |          |           |         |
| 診断               |                                                                   |    |    |    |          |           |         |
| 異常の程度の評価         |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-1 号 |
| 緊急度・健全度の判定       |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-2 号 |
| 対策の必要性検討         |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-3 号 |
| 修繕・改築の優先順位の検討    |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-4 号 |
| 対策範囲の検討          |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-5 号 |
| 長寿命化対策検討対象施設の選定  |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-6 号 |
| 改築方法の検討          |                                                                   |    |    |    |          |           |         |
| 改築方法の選定          |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-7 号 |
| ライフサイクルコスト改善額の算定 |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-8 号 |

## 業務委託費内訳書

| 業務名              | 秋田県下水道管路等包括管理業務委託（第3期）<br>更新計画案（汚水のみ，雨水のみ，合流）策定業務〔対象延長：3 km〕（三種町） |    |    |    | 業種<br>項目 | 管路等包括管理業務 |          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|-----------|----------|
| 項目・工種・種別・細別      | 規格                                                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量・金額増減   | 摘要       |
| 実施時期の設定及び概算費用の算出 |                                                                   |    |    |    |          |           |          |
| 事業量の算出と実施時期の設定   |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-9 号  |
| 計画期間内の概算費用の算出    |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-10 号 |
| 修繕・改築計画のとりまとめ    |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-11 号 |
| 照査               |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-12 号 |
| 報告書作成            |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-13 号 |
| 設計協議             | 初回、中間3回、最終                                                        | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-14 号 |
| 直接人件費計           |                                                                   |    |    |    |          |           |          |
| 直接経費             |                                                                   |    |    |    |          |           |          |
| 旅費交通費            | 土木設計業務                                                            | 式  | 1  |    |          |           |          |
| 電子成果品作成費         | 下水道施設設計業務                                                         | 式  | 1  |    |          |           |          |

## 業務委託費内訳書

| 業務名         | 秋田県下水道管路等包括管理業務委託（第3期）<br>更新計画案（汚水のみ，雨水のみ，合流）策定業務〔対象延長：3 km〕（三種町） |    |    |    | 業種<br>項目 | 管路等包括管理業務 |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|-----------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格                                                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量・金額増減   | 摘要 |
| 直接原価        |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
| 間接原価        |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
| その他原価       | $\alpha = 35\%$                                                   |    |    |    |          |           |    |
| 業務原価        |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
| 一般管理費等      | $\beta = 35\%$                                                    |    |    |    |          |           |    |
| 業務価格        |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                   |    |    |    |          |           |    |

## 業務委託費内訳書

| 業務名              | 秋田県下水道管路等包括管理業務委託（第3期）<br>更新計画案（汚水のみ，雨水のみ，合流）策定業務〔対象延長：3 km〕（三種町） |    |    |    | 業種<br>項目 | 管路等包括管理業務 |         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|-----------|---------|
| 項目・工種・種別・細別      | 規格                                                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量・金額増減   | 摘要      |
| 直接人件費            |                                                                   |    |    |    |          |           |         |
| 診断               |                                                                   |    |    |    |          |           |         |
| 異常の程度の評価         |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-1 号 |
| 緊急度・健全度の判定       |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-2 号 |
| 対策の必要性検討         |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-3 号 |
| 修繕・改築の優先順位の検討    |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-4 号 |
| 対策範囲の検討          |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-5 号 |
| 長寿命化対策検討対象施設の選定  |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-6 号 |
| 改築方法の検討          |                                                                   |    |    |    |          |           |         |
| 改築方法の選定          |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-7 号 |
| ライフサイクルコスト改善額の算定 |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-8 号 |

## 業務委託費内訳書

| 業務名              | 秋田県下水道管路等包括管理業務委託（第3期）<br>更新計画案（汚水のみ，雨水のみ，合流）策定業務〔対象延長：3 km〕（三種町） |    |    |    | 業種<br>項目 | 管路等包括管理業務 |          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|-----------|----------|
| 項目・工種・種別・細別      | 規格                                                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量・金額増減   | 摘要       |
| 実施時期の設定及び概算費用の算出 |                                                                   |    |    |    |          |           |          |
| 事業量の算出と実施時期の設定   |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-9 号  |
| 計画期間内の概算費用の算出    |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-10 号 |
| 修繕・改築計画のとりまとめ    |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-11 号 |
| 照査               |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-12 号 |
| 報告書作成            |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-13 号 |
| 設計協議             | 初回、中間3回、最終                                                        | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-14 号 |
| 直接人件費計           |                                                                   |    |    |    |          |           |          |
| 直接経費             |                                                                   |    |    |    |          |           |          |
| 旅費交通費            | 土木設計業務                                                            | 式  | 1  |    |          |           |          |
| 電子成果品作成費         | 下水道施設設計業務                                                         | 式  | 1  |    |          |           |          |

## 業務委託費内訳書

| 業務名         | 秋田県下水道管路等包括管理業務委託（第3期）<br>更新計画案（汚水のみ，雨水のみ，合流）策定業務〔対象延長：3 km〕（三種町） |    |    |    | 業種<br>項目 | 管路等包括管理業務 |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|-----------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格                                                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量・金額増減   | 摘要 |
| 直接原価        |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
| 間接原価        |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
| その他原価       | $\alpha = 35\%$                                                   |    |    |    |          |           |    |
| 業務原価        |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
| 一般管理費等      | $\beta = 35\%$                                                    |    |    |    |          |           |    |
| 業務価格        |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                   |    |    |    |          |           |    |

令和 11 年度

## 業務委託費内訳書

秋田県

| 業務名              | 秋田県下水道管路等包括管理業務委託（第3期）<br>更新計画案（汚水のみ，雨水のみ，合流）策定業務〔対象延長：3 km〕（五城目町） |    |    |    | 業種<br>項目 | 管路等包括管理業務 |         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|-----------|---------|
| 項目・工種・種別・細別      | 規格                                                                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量・金額増減   | 摘要      |
| 直接人件費            |                                                                    |    |    |    |          |           |         |
| 診断               |                                                                    |    |    |    |          |           |         |
| 異常の程度の評価         |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-1 号 |
| 緊急度・健全度の判定       |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-2 号 |
| 対策の必要性検討         |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-3 号 |
| 修繕・改築の優先順位の検討    |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-4 号 |
| 対策範囲の検討          |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-5 号 |
| 長寿命化対策検討対象施設の選定  |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-6 号 |
| 改築方法の検討          |                                                                    |    |    |    |          |           |         |
| 改築方法の選定          |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-7 号 |
| ライフサイクルコスト改善額の算定 |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-8 号 |

## 業務委託費内訳書

| 業務名              | 秋田県下水道管路等包括管理業務委託（第3期）<br>更新計画案（汚水のみ，雨水のみ，合流）策定業務〔対象延長：3 km〕（五城目町） |    |    |    | 業種<br>項目 | 管路等包括管理業務 |          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|-----------|----------|
| 項目・工種・種別・細別      | 規格                                                                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量・金額増減   | 摘要       |
| 実施時期の設定及び概算費用の算出 |                                                                    |    |    |    |          |           |          |
| 事業量の算出と実施時期の設定   |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-9 号  |
| 計画期間内の概算費用の算出    |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-10 号 |
| 修繕・改築計画のとりまとめ    |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-11 号 |
| 照査               |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-12 号 |
| 報告書作成            |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-13 号 |
| 設計協議             | 初回、中間3回、最終                                                         | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-14 号 |
| 直接人件費計           |                                                                    |    |    |    |          |           |          |
| 直接経費             |                                                                    |    |    |    |          |           |          |
| 旅費交通費            | 土木設計業務                                                             | 式  | 1  |    |          |           |          |
| 電子成果品作成費         | 下水道施設設計業務                                                          | 式  | 1  |    |          |           |          |

## 業務委託費内訳書

| 業務名         | 秋田県下水道管路等包括管理業務委託（第3期）<br>更新計画案（汚水のみ，雨水のみ，合流）策定業務〔対象延長：3 km〕（五城目町） |    |    |    | 業種<br>項目 | 管路等包括管理業務 |    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|-----------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格                                                                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量・金額増減   | 摘要 |
| 直接原価        |                                                                    |    |    |    |          |           |    |
| 間接原価        |                                                                    |    |    |    |          |           |    |
| その他原価       | $\alpha = 35\%$                                                    |    |    |    |          |           |    |
| 業務原価        |                                                                    |    |    |    |          |           |    |
| 一般管理費等      | $\beta = 35\%$                                                     |    |    |    |          |           |    |
| 業務価格        |                                                                    |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                    |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                    |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                    |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                    |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                    |    |    |    |          |           |    |

## 業務委託費内訳書

| 業務名              | 秋田県下水道管路等包括管理業務委託（第3期）<br>更新計画案（汚水のみ，雨水のみ，合流）策定業務〔対象延長：3 km〕（五城目町） |    |    |    | 業種<br>項目 | 管路等包括管理業務 |         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|-----------|---------|
| 項目・工種・種別・細別      | 規格                                                                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量・金額増減   | 摘要      |
| 直接人件費            |                                                                    |    |    |    |          |           |         |
| 診断               |                                                                    |    |    |    |          |           |         |
| 異常の程度の評価         |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-1 号 |
| 緊急度・健全度の判定       |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-2 号 |
| 対策の必要性検討         |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-3 号 |
| 修繕・改築の優先順位の検討    |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-4 号 |
| 対策範囲の検討          |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-5 号 |
| 長寿命化対策検討対象施設の選定  |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-6 号 |
| 改築方法の検討          |                                                                    |    |    |    |          |           |         |
| 改築方法の選定          |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-7 号 |
| ライフサイクルコスト改善額の算定 |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-8 号 |

## 業務委託費内訳書

| 業務名              | 秋田県下水道管路等包括管理業務委託（第3期）<br>更新計画案（汚水のみ，雨水のみ，合流）策定業務〔対象延長：3 km〕（五城目町） |    |    |    | 業種<br>項目 | 管路等包括管理業務 |          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|-----------|----------|
| 項目・工種・種別・細別      | 規格                                                                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量・金額増減   | 摘要       |
| 実施時期の設定及び概算費用の算出 |                                                                    |    |    |    |          |           |          |
| 事業量の算出と実施時期の設定   |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-9 号  |
| 計画期間内の概算費用の算出    |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-10 号 |
| 修繕・改築計画のとりまとめ    |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-11 号 |
| 照査               |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-12 号 |
| 報告書作成            |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-13 号 |
| 設計協議             | 初回、中間3回、最終                                                         | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-14 号 |
| 直接人件費計           |                                                                    |    |    |    |          |           |          |
| 直接経費             |                                                                    |    |    |    |          |           |          |
| 旅費交通費            | 土木設計業務                                                             | 式  | 1  |    |          |           |          |
| 電子成果品作成費         | 下水道施設設計業務                                                          | 式  | 1  |    |          |           |          |

令和 15 年度

## 業務委託費内訳書

秋田県

| 業務名         | 秋田県下水道管路等包括管理業務委託（第3期）<br>更新計画案（汚水のみ，雨水のみ，合流）策定業務〔対象延長：3 km〕（五城目町） |    |    |    | 業種<br>項目 | 管路等包括管理業務 |    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|-----------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格                                                                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量・金額増減   | 摘要 |
| 直接原価        |                                                                    |    |    |    |          |           |    |
| 間接原価        |                                                                    |    |    |    |          |           |    |
| その他原価       | $\alpha = 35\%$                                                    |    |    |    |          |           |    |
| 業務原価        |                                                                    |    |    |    |          |           |    |
| 一般管理費等      | $\beta = 35\%$                                                     |    |    |    |          |           |    |
| 業務価格        |                                                                    |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                    |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                    |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                    |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                    |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                    |    |    |    |          |           |    |

## 業務委託費内訳書

| 業務名              | 秋田県下水道管路等包括管理業務委託（第3期）<br>更新計画案（汚水のみ，雨水のみ，合流）策定業務〔対象延長：3 km〕（八郎潟町） |    |    |    | 業種<br>項目 | 管路等包括管理業務 |         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|-----------|---------|
| 項目・工種・種別・細別      | 規格                                                                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量・金額増減   | 摘要      |
| 直接人件費            |                                                                    |    |    |    |          |           |         |
| 診断               |                                                                    |    |    |    |          |           |         |
| 異常の程度の評価         |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-1 号 |
| 緊急度・健全度の判定       |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-2 号 |
| 対策の必要性検討         |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-3 号 |
| 修繕・改築の優先順位の検討    |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-4 号 |
| 対策範囲の検討          |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-5 号 |
| 長寿命化対策検討対象施設の選定  |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-6 号 |
| 改築方法の検討          |                                                                    |    |    |    |          |           |         |
| 改築方法の選定          |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-7 号 |
| ライフサイクルコスト改善額の算定 |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-8 号 |

## 業務委託費内訳書

| 業務名              | 秋田県下水道管路等包括管理業務委託（第3期）<br>更新計画案（汚水のみ，雨水のみ，合流）策定業務〔対象延長：3 km〕（八郎潟町） |    |    |    | 業種<br>項目 | 管路等包括管理業務 |          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|-----------|----------|
| 項目・工種・種別・細別      | 規格                                                                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量・金額増減   | 摘要       |
| 実施時期の設定及び概算費用の算出 |                                                                    |    |    |    |          |           |          |
| 事業量の算出と実施時期の設定   |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-9 号  |
| 計画期間内の概算費用の算出    |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-10 号 |
| 修繕・改築計画のとりまとめ    |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-11 号 |
| 照査               |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-12 号 |
| 報告書作成            |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-13 号 |
| 設計協議             | 初回、中間3回、最終                                                         | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-14 号 |
| 直接人件費計           |                                                                    |    |    |    |          |           |          |
| 直接経費             |                                                                    |    |    |    |          |           |          |
| 旅費交通費            | 土木設計業務                                                             | 式  | 1  |    |          |           |          |
| 電子成果品作成費         | 下水道施設設計業務                                                          | 式  | 1  |    |          |           |          |

## 業務委託費内訳書

| 業務名         | 秋田県下水道管路等包括管理業務委託（第3期）<br>更新計画案（汚水のみ，雨水のみ，合流）策定業務〔対象延長：3 km〕（八郎潟町） |    |    |    | 業種<br>項目 | 管路等包括管理業務 |    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|-----------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格                                                                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量・金額増減   | 摘要 |
| 直接原価        |                                                                    |    |    |    |          |           |    |
| 間接原価        |                                                                    |    |    |    |          |           |    |
| その他原価       | $\alpha = 35\%$                                                    |    |    |    |          |           |    |
| 業務原価        |                                                                    |    |    |    |          |           |    |
| 一般管理費等      | $\beta = 35\%$                                                     |    |    |    |          |           |    |
| 業務価格        |                                                                    |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                    |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                    |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                    |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                    |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                    |    |    |    |          |           |    |

令和 16 年度

## 業務委託費内訳書

秋田県

| 業務名              | 秋田県下水道管路等包括管理業務委託（第3期）<br>更新計画案（汚水のみ，雨水のみ，合流）策定業務〔対象延長：3 km〕（八郎潟町） |    |    |    | 業種<br>項目 | 管路等包括管理業務 |         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|-----------|---------|
| 項目・工種・種別・細別      | 規格                                                                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量・金額増減   | 摘要      |
| 直接人件費            |                                                                    |    |    |    |          |           |         |
| 診断               |                                                                    |    |    |    |          |           |         |
| 異常の程度の評価         |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-1 号 |
| 緊急度・健全度の判定       |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-2 号 |
| 対策の必要性検討         |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-3 号 |
| 修繕・改築の優先順位の検討    |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-4 号 |
| 対策範囲の検討          |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-5 号 |
| 長寿命化対策検討対象施設の選定  |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-6 号 |
| 改築方法の検討          |                                                                    |    |    |    |          |           |         |
| 改築方法の選定          |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-7 号 |
| ライフサイクルコスト改善額の算定 |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-8 号 |

## 業務委託費内訳書

| 業務名              | 秋田県下水道管路等包括管理業務委託（第3期）<br>更新計画案（汚水のみ，雨水のみ，合流）策定業務〔対象延長：3 km〕（八郎潟町） |    |    |    | 業種<br>項目 | 管路等包括管理業務 |          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|-----------|----------|
| 項目・工種・種別・細別      | 規格                                                                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量・金額増減   | 摘要       |
| 実施時期の設定及び概算費用の算出 |                                                                    |    |    |    |          |           |          |
| 事業量の算出と実施時期の設定   |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-9 号  |
| 計画期間内の概算費用の算出    |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-10 号 |
| 修繕・改築計画のとりまとめ    |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-11 号 |
| 照査               |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-12 号 |
| 報告書作成            |                                                                    | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-13 号 |
| 設計協議             | 初回、中間3回、最終                                                         | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-14 号 |
| 直接人件費計           |                                                                    |    |    |    |          |           |          |
| 直接経費             |                                                                    |    |    |    |          |           |          |
| 旅費交通費            | 土木設計業務                                                             | 式  | 1  |    |          |           |          |
| 電子成果品作成費         | 下水道施設設計業務                                                          | 式  | 1  |    |          |           |          |

## 業務委託費内訳書

| 業務名         | 秋田県下水道管路等包括管理業務委託（第3期）<br>更新計画案（汚水のみ，雨水のみ，合流）策定業務〔対象延長：3 km〕（八郎潟町） |    |    |    | 業種<br>項目 | 管路等包括管理業務 |    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|-----------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格                                                                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量・金額増減   | 摘要 |
| 直接原価        |                                                                    |    |    |    |          |           |    |
| 間接原価        |                                                                    |    |    |    |          |           |    |
| その他原価       | $\alpha = 35\%$                                                    |    |    |    |          |           |    |
| 業務原価        |                                                                    |    |    |    |          |           |    |
| 一般管理費等      | $\beta = 35\%$                                                     |    |    |    |          |           |    |
| 業務価格        |                                                                    |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                    |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                    |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                    |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                    |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                    |    |    |    |          |           |    |

## 業務委託費内訳書

| 業務名              | 秋田県下水道管路等包括管理業務委託（第3期）<br>更新計画案（汚水のみ，雨水のみ，合流）策定業務〔対象延長：3 km〕（井川町） |    |    |    | 業種<br>項目 | 管路等包括管理業務 |         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|-----------|---------|
| 項目・工種・種別・細別      | 規格                                                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量・金額増減   | 摘要      |
| 直接人件費            |                                                                   |    |    |    |          |           |         |
| 診断               |                                                                   |    |    |    |          |           |         |
| 異常の程度の評価         |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-1 号 |
| 緊急度・健全度の判定       |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-2 号 |
| 対策の必要性検討         |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-3 号 |
| 修繕・改築の優先順位の検討    |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-4 号 |
| 対策範囲の検討          |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-5 号 |
| 長寿命化対策検討対象施設の選定  |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-6 号 |
| 改築方法の検討          |                                                                   |    |    |    |          |           |         |
| 改築方法の選定          |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-7 号 |
| ライフサイクルコスト改善額の算定 |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-8 号 |

## 業務委託費内訳書

| 業務名              | 秋田県下水道管路等包括管理業務委託（第3期）<br>更新計画案（汚水のみ，雨水のみ，合流）策定業務〔対象延長：3 km〕（井川町） |    |    |    | 業種<br>項目 | 管路等包括管理業務 |          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|-----------|----------|
| 項目・工種・種別・細別      | 規格                                                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量・金額増減   | 摘要       |
| 実施時期の設定及び概算費用の算出 |                                                                   |    |    |    |          |           |          |
| 事業量の算出と実施時期の設定   |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-9 号  |
| 計画期間内の概算費用の算出    |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-10 号 |
| 修繕・改築計画のとりまとめ    |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-11 号 |
| 照査               |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-12 号 |
| 報告書作成            |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-13 号 |
| 設計協議             | 初回、中間3回、最終                                                        | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-14 号 |
| 直接人件費計           |                                                                   |    |    |    |          |           |          |
| 直接経費             |                                                                   |    |    |    |          |           |          |
| 旅費交通費            | 土木設計業務                                                            | 式  | 1  |    |          |           |          |
| 電子成果品作成費         | 下水道施設設計業務                                                         | 式  | 1  |    |          |           |          |

## 業務委託費内訳書

| 業務名         | 秋田県下水道管路等包括管理業務委託（第3期）<br>更新計画案（汚水のみ，雨水のみ，合流）策定業務〔対象延長：3 km〕（井川町） |    |    |    | 業種<br>項目 | 管路等包括管理業務 |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|-----------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格                                                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量・金額増減   | 摘要 |
| 直接原価        |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
| 間接原価        |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
| その他原価       | $\alpha = 35\%$                                                   |    |    |    |          |           |    |
| 業務原価        |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
| 一般管理費等      | $\beta = 35\%$                                                    |    |    |    |          |           |    |
| 業務価格        |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                   |    |    |    |          |           |    |

## 業務委託費内訳書

| 業務名              | 秋田県下水道管路等包括管理業務委託（第3期）<br>更新計画案（汚水のみ，雨水のみ，合流）策定業務〔対象延長：3 km〕（井川町） |    |    |    | 業種<br>項目 | 管路等包括管理業務 |         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|-----------|---------|
| 項目・工種・種別・細別      | 規格                                                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量・金額増減   | 摘要      |
| 直接人件費            |                                                                   |    |    |    |          |           |         |
| 診断               |                                                                   |    |    |    |          |           |         |
| 異常の程度の評価         |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-1 号 |
| 緊急度・健全度の判定       |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-2 号 |
| 対策の必要性検討         |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-3 号 |
| 修繕・改築の優先順位の検討    |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-4 号 |
| 対策範囲の検討          |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-5 号 |
| 長寿命化対策検討対象施設の選定  |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-6 号 |
| 改築方法の検討          |                                                                   |    |    |    |          |           |         |
| 改築方法の選定          |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-7 号 |
| ライフサイクルコスト改善額の算定 |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-8 号 |

## 業務委託費内訳書

| 業務名              | 秋田県下水道管路等包括管理業務委託（第3期）<br>更新計画案（汚水のみ，雨水のみ，合流）策定業務〔対象延長：3 km〕（井川町） |    |    |    | 業種<br>項目 | 管路等包括管理業務 |          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|-----------|----------|
| 項目・工種・種別・細別      | 規格                                                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量・金額増減   | 摘要       |
| 実施時期の設定及び概算費用の算出 |                                                                   |    |    |    |          |           |          |
| 事業量の算出と実施時期の設定   |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-9 号  |
| 計画期間内の概算費用の算出    |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-10 号 |
| 修繕・改築計画のとりまとめ    |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-11 号 |
| 照査               |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-12 号 |
| 報告書作成            |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-13 号 |
| 設計協議             | 初回、中間3回、最終                                                        | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-14 号 |
| 直接人件費計           |                                                                   |    |    |    |          |           |          |
| 直接経費             |                                                                   |    |    |    |          |           |          |
| 旅費交通費            | 土木設計業務                                                            | 式  | 1  |    |          |           |          |
| 電子成果品作成費         | 下水道施設設計業務                                                         | 式  | 1  |    |          |           |          |

## 業務委託費内訳書

| 業務名         | 秋田県下水道管路等包括管理業務委託（第3期）<br>更新計画案（汚水のみ，雨水のみ，合流）策定業務〔対象延長：3 km〕（井川町） |    |    |    | 業種<br>項目 | 管路等包括管理業務 |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|-----------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格                                                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量・金額増減   | 摘要 |
| 直接原価        |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
| 間接原価        |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
| その他原価       | $\alpha = 35\%$                                                   |    |    |    |          |           |    |
| 業務原価        |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
| 一般管理費等      | $\beta = 35\%$                                                    |    |    |    |          |           |    |
| 業務価格        |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                   |    |    |    |          |           |    |

## 業務委託費内訳書

| 業務名              | 秋田県下水道管路等包括管理業務委託（第3期）<br>更新計画案（汚水のみ，雨水のみ，合流）策定業務〔対象延長：3 km〕（大潟村） |    |    |    | 業種<br>項目 | 管路等包括管理業務 |         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|-----------|---------|
| 項目・工種・種別・細別      | 規格                                                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量・金額増減   | 摘要      |
| 直接人件費            |                                                                   |    |    |    |          |           |         |
| 診断               |                                                                   |    |    |    |          |           |         |
| 異常の程度の評価         |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-1 号 |
| 緊急度・健全度の判定       |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-2 号 |
| 対策の必要性検討         |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-3 号 |
| 修繕・改築の優先順位の検討    |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-4 号 |
| 対策範囲の検討          |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-5 号 |
| 長寿命化対策検討対象施設の選定  |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-6 号 |
| 改築方法の検討          |                                                                   |    |    |    |          |           |         |
| 改築方法の選定          |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-7 号 |
| ライフサイクルコスト改善額の算定 |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-8 号 |

## 業務委託費内訳書

| 業務名              | 秋田県下水道管路等包括管理業務委託（第3期）<br>更新計画案（汚水のみ，雨水のみ，合流）策定業務〔対象延長：3 km〕（大潟村） |    |    |    | 業種<br>項目 | 管路等包括管理業務 |          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|-----------|----------|
| 項目・工種・種別・細別      | 規格                                                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量・金額増減   | 摘要       |
| 実施時期の設定及び概算費用の算出 |                                                                   |    |    |    |          |           |          |
| 事業量の算出と実施時期の設定   |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-9 号  |
| 計画期間内の概算費用の算出    |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-10 号 |
| 修繕・改築計画のとりまとめ    |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-11 号 |
| 照査               |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-12 号 |
| 報告書作成            |                                                                   | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-13 号 |
| 設計協議             | 初回、中間3回、最終                                                        | 式  | 1  |    |          |           | 単 D-14 号 |
| 直接人件費計           |                                                                   |    |    |    |          |           |          |
| 直接経費             |                                                                   |    |    |    |          |           |          |
| 旅費交通費            | 土木設計業務                                                            | 式  | 1  |    |          |           |          |
| 電子成果品作成費         | 下水道施設設計業務                                                         | 式  | 1  |    |          |           |          |

## 業務委託費内訳書

| 業務名         | 秋田県下水道管路等包括管理業務委託（第3期）<br>更新計画案（汚水のみ，雨水のみ，合流）策定業務〔対象延長：3 km〕（大潟村） |    |    |    | 業種<br>項目 | 管路等包括管理業務 |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----|----|----|----------|-----------|----|
| 項目・工種・種別・細別 | 規格                                                                | 単位 | 数量 | 単価 | 金額       | 数量・金額増減   | 摘要 |
| 直接原価        |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
| 間接原価        |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
| その他原価       | $\alpha = 35\%$                                                   |    |    |    |          |           |    |
| 業務原価        |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
| 一般管理費等      | $\beta = 35\%$                                                    |    |    |    |          |           |    |
| 業務価格        |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                   |    |    |    |          |           |    |
|             |                                                                   |    |    |    |          |           |    |