

所長		チームリーダー		職員		担当		検算	
設 計 図 書 (金 抜)									
委託名		秋田県立保呂羽山少年自然の家							
		清掃業務委託							
金額		<div style="background-color: #e0f2f7; width: 200px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> ¥ - 税込設計額							
		<div style="background-color: #e0f2f7; width: 200px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> (¥ - 委託費価格)							
納入場所		秋田県立保呂羽山少年自然の家							
作業期限		着工 令和 8年 4月20日							
		完成 令和 8年10月31日							

清掃業務委託経費内訳

(清掃面積等調査)

1 日常清掃業務及び日常巡回清掃業務

棟名	階数	場所・区域	仕上材		A 清掃面積 (㎡)	対象業務		B 1㎡1回あ たり単価 (円)	C 回数 (回)	金額 (A*B*C) (円)
			床仕上げ	種別		日常清掃	巡回清掃			
内訳1-1 屋内清掃										
管理棟	1F	エントランスホール	ビニール床	弾性床	140.80	1回/日			105	
管理棟	1F	レクリエーションホール	ウレタン塗装フロア	木製床	411.60		※1		53	
管理棟	1F	事務室	ビニール床	弾性床	48.36	1回/日			105	
管理棟	1F	会議室	ビニール床	弾性床	37.20	1回/日			105	
管理棟	1F	所長室	クッションフロア	弾性床	24.50	1回/日			105	
管理棟	1F	保健室	ビニール床、畳	弾性床	17.50	1回/日			105	
管理棟	1F	職員トイレ	コンクリートタイル	硬質床	6.00		※1		53	
管理棟	1F	障害者用トイレ	ビニール床	弾性床	6.64		※1		53	
管理棟	1F	廊下	ビニール床	弾性床	32.34	1回/日			105	
宿泊棟	1F	第1研修室	フローリングブロック	木製床	68.47		※1		53	
宿泊棟	1F	第2研修室	フローリングブロック	木製床	62.79		※1		53	
宿泊棟	1F	視聴覚室	フローリングブロック	木製床	85.33		※1		53	
宿泊棟	1F	トイレ	コンクリートタイル	硬質床	43.96		※1		53	
宿泊棟	1F	渡り廊下	ビニール床	弾性床	178.71	1回/日			105	
宿泊棟	1F	食堂前ホール	クッションフロア	弾性床	32.70		※1		53	
宿泊棟	1F	食堂	クッションフロア	弾性床	184.00		※1		53	
宿泊棟	1F	浴室・脱衣所	ビニール床	弾性床	109.46		※1		53	
宿泊棟	1F	厨房トイレ	コンクリートタイル	硬質床	4.86		※1		53	
宿泊棟	1F	廊下	ビニール床	弾性床	60.18	1回/日			105	
宿泊棟	2F	宿泊室	畳	弾性床	559.33		※1		53	
宿泊棟	2F	トイレ	コンクリートタイル	硬質床	74.43		※1		53	
宿泊棟	2F	廊下・ホール	クッションフロア	弾性床	204.44	1回/日			105	
宿泊棟	2F	洗面所(2箇所)	ビニール床	弾性床	30.00		※1		53	
宿泊棟	2F	階段	ビニール床	弾性床	28.70	1回/日			105	
計					2,452.30				A	
屋内清掃 1か月あたり価格 = A () ÷ 7か月 (円未満切捨) り										

内訳1-2 屋外清掃										
管理棟	1F	風除室	コンクリートタイル	硬質床	16.00	1回/日			105	
管理棟	1F	玄関	コンクリートタイル	硬質床	8.00	1回/日			105	
屋外	-	キャンプ場トイレ	コンクリートタイル	硬質床	16.00		※1		53	
屋外	-	キャンプ場食堂	コンクリートタイル	硬質床	144.45		※1		53	
屋外	-	キャンプ場釜場	-	-	23.94		※1		53	
屋外	-	キャンプ場	-	-	31,766.61		※2		27	
計					31,975.00				B	
屋外清掃 1か月あたり価格 = B () ÷ 7か月 (円未満切捨) い										

2 定期清掃業務

棟名	階数	場所・区域	仕上材		A 清掃面積 (㎡)	作業内容	B 1㎡1回あ たり単価 (円)	C 回数 (回)	金額 (A*B*C) (円)
			床仕上げ	種別					
内訳2-1 床ワックス塗布									
管理棟	1F	エントランスルーム	ビニール床	弾性床	140.80	床洗浄 床樹脂ワックス塗布		1	
管理棟	1F	レクリエーションホール	ウレタン塗装フロア	木製床	411.60			1	
管理棟	1F	事務室	ビニール床	弾性床	48.36			1	
管理棟	1F	会議室	ビニール床	弾性床	37.20			1	
管理棟	1F	所長室	クッションフロア	弾性床	24.50			1	
管理棟	1F	保健室	ビニール床、畳	弾性床	17.50			1	
管理棟	1F	廊下	ビニール床	弾性床	32.34			1	
宿泊棟	1F	第1研修室	フローリングブロック	木製床	68.47			1	
宿泊棟	1F	第2研修室	フローリングブロック	木製床	62.79			1	
宿泊棟	1F	視聴覚室	フローリングブロック	木製床	85.33			1	
宿泊棟	1F	渡り廊下	ビニール床	弾性床	178.71			1	
宿泊棟	1F	食堂	クッションフロア	弾性床	184.00			1	
宿泊棟	1F	廊下	ビニール床	弾性床	60.18			1	
宿泊棟	2F	階段	ビニール床	弾性床	28.70			1	
宿泊棟	2F	廊下・ホール	クッションフロア	弾性床	204.44			1	
計					1,605.92				ウ

注意事項

- 1) 日常清掃の1回/日は、期間のうち103日程度とする。
- 2) 巡回清掃の※1は、期間のうち52日程度、※2は、期間のうち27日程度とする。