

所 長		班 長		検 算		検 算		設 計							
令和7年度 県単港湾整備事業 放置艇撤去運搬処分業務委託															
金抜き設計書															
業務委託番号 07-0261-Y2 路河川名／地区名 船川港 履行場所 男鹿市 船川港															
業 務 概 要												事業主体名	秋田県		
放置艇撤去運搬処分 1 式												施工期間	50日間		
												着工年月日	令和7年10月17日		
												完成年月日	令和7年12月5日		
												工事費	円 円		
												精算見込額	円 円		

秋田県

業務委託費内訳書

業務名	県単港湾改修事業 放置艇撤去運搬処分業務委託						
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
放置艇撤去運搬処分業務							
積込撤去		式	1				内訳1号
運搬費		式	1				内訳2号
処分費		式	1				内訳3号
業務価格		式	1				
消費税相当額		式	1				
業務費		式	1				

令和7年度

07-0261-Y2

県単港湾整備事業
放置艇撤去運搬処分業務委託

仕様書

令和7年9月

秋田県 船川港湾事務所

1. 業務概要

本業務は、昨年度船川港において陸揚げし、旧男鹿高校敷地内に仮置きしている6隻分の放置艇について、撤去運搬処分まで一括して行うものである。

2. 委託場所

搬出場所（仮置き場所）：旧男鹿高校敷地内 男鹿市船川港比詰餅ヶ沢 地内

3. 委託期間

契約日から令和7年12月5日（金）まで

4. 委託内容

- ・ 放置艇撤去運搬処分 1式
- ・ 放置艇は、陸揚げした時点でバラバラの状態になっているため、積算上は混合廃棄物として計上しています。
- ・ その他、上記によりがたい場合は、別途協議とする。

5. 施工数量

- ・ 混合廃棄物 77.25t（油付着有）
（参考内訳：木くず7.72t、廃プラスチック54.07t、金属くず等15.46t）
- ・ 数量については、概数のため、実際の処分にあたっては、産業廃棄物管理票（マニフェスト）による精算変更とする。

6. 提出書類

- ・ 作業写真
- ・ 産業廃棄物管理票（マニフェスト）
- ・ 業務完了届

7. その他

- ・ 産業廃棄物管理票（マニフェスト）発行は受注者負担とする。

1 次内訳書


内 1号	積込撤去						
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積み込み作業費	BH0.7m3	日	6.00			オペレーター含	
作業員	普通作業員	日	6.00			補助	
重機回送費		式	1.00				
小計							

1 次内訳書

内 2号	運搬費						
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費		台	12.00			1 日常用 (約 4 往復/日)	
小計							

1 次内訳書

内 3号	処分費					
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
混合廃棄物		t	77.25			※油付着
小計						



放置艇仮置き場
(旧男鹿高校)

参考図

令和7年度	委託番号	07-0261-Y2
路線・河川 海岸・港名	船 川 港	
施工箇所	男 鹿 市 船 川 港	
工事名	県 単 港 湾 整 備 事 業 放 置 艇 撤 去 運 搬 処 分 業 務 委 託	
図面名称	位 置 図	図面番号 1 / 1
照 査	設 計	縮 尺
秋 田 県		

放置艇仮置き状況(旧男鹿高校敷地内)

